VELMIDAS ING doo
Broj 1281/2022
Datum: 25.07.2022

HIDROGRADNJA-INŽENJERING D.O.O.
Broj: 120-01
25.07. 2022 god.
ČUČUGE, Čučuge BB

UGOVOR O VRŠENJU USLUGE

Zaključen dana 25.07.2022.godine u Pančevu između:

1. **VELMIDAS ING DOO,** sa sedištem u Pančevu, ul. Svetozara Markovića 195, matični broj: 21417670, PIB:111042394, koga zastupa Milan Somborac, direktor (u daljem tekstu: "**Nalogodavac**") i
2. **HIDROGRADNJA INŽENJERING DOO**, sa sedištem u Čučugama, adresa Čučuge bb, 14213 Čučuge, matični broj: 20253894, PIB:104850516, koga zastupa Bojan Delibašić, direktor (u daljem tekstu: "**Nalogoprimac**")

Član 1.

Predmet Ugovora

Predmet Ugovora je **vršenje usluge ugradnje PVC geomembrane** za gradilišta podvožnjaka i liftovskih okana na Građevinskoj i kolosečnoj izgradnji (Lot NS-1) Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad – Subotica – Granica (Kelebija).

Radovi se izvode po Ponudi Nalogoprimca (izvođača) broj 120 od 25.07. koja čini prilog I sastavni deo ovog Ugovora.

Član 2.

Lokacija radova

Radovi postavljanja i varenja PVC membrane iz člana 1. ovog Ugovora će se saglasno unapred dogovorenom sprovoditi na lokacijama u Novom Sadu, Kisaču, Stepanovićevu, Zmajevu, Vrbasu, Lovćencu, Malom Iđošu, Bačkoj Topoli, Žedniku, Naumovićevu i Subotici, K.O. Novi Sad I, K.O. Novi Sad IV, K.O. Kisač, K.O. Rumenka, K.O. Stepanovićevo, K.O. Čenej, K.O. Bačko Dobro Polje, K.O. Vrbas, K.O. Vrbas - grad, K.O. Zmajevo, K.O. Kucura, K.O. Lovćenac,K.O. Mali Iđoš, K.O. Feketić, K.O. Bačka Topola, K.O. Bačka Topola - Grad,K.O. Mali Beograd, K.O. Bikovo, K.O. Donji Grad, K.O. Žednik, K.O. Novi Grad,K.O. Palić, K.O. Stari Grad.

Član 3.

Vrednost i količine radova

Ugovorena vrednost i količine materijala iz člana 1. Ovog Ugovora, iznosi:

Postavljanje i varenje PVC geomembrane – horizontalno

Postavljanje i varenje PVC geomembrane – vertikalno

Ugovorena količina je procenjena količina, a konkretno obračunavanje se obračunava na osnovu stvarno izvedene količine radova.

Cena uključuje direktne i indirektne troškove nalogoprimca za završetak usluge postavljanja PVC membrane uključujući troškove za korišćenje opreme, naknade za sigurnosnu opremu, samostalna transportna sredstva (uključujući troškove goriva i održavanja vozila) i sav radni sadržaj ostalih povezanih troškova.

Član 4.

Naplata radova

Plaćanje će biti vršeno na sledećin način: sukcesivno po dostavljenim računima i dnevnicima izvedenih radova i ispitanih šavova od strane nalogoprimca, a u svemu prema ponudi iz Člana 1. ovog Ugovora.

Fakture se izdaju za specificirana pojedinačna varenja na mesečnim nivoima u skladu sa stvarnom količinom izdatih izveštaja o ispitivanju.

Plaćanje će biti vršeno na tekući račun Nalogoprimca broj: 205-508276-03 koji se vodi kod Komercijalne banke ad Beograd.

Član 5.

Obaveze Nalogodavca

Nalogodavac je u obavezi da za dogovoreni posao blagovremeno obavesti Nalogoprimca o obimu i rokovima izvođenja radova, lokacijskim uslovima kao i nivou pripremljenosti terena.
Nalogodavac je u obavezi da obezbedi kontakt osobu za rad na terenu kod glavnog izvođača radova kao i uslove za nesmetano obavljanje ugovorene usluge.
Kontakt osoba glavnog izvođača radova je odgovorna za sve neophodne uslove za nesmetano odvijanje posla : dostupna električna energija, čist osnovni materijal za ugradnju, prateći materijal za postavljanje, bezbedan pristup, postavljene skele i preostale nužne okolnosti tipične za ovu vrstu radova.

Član 6.

Obaveze Nalogoprimca

Nalogoprimac je u obavezi da svoj rad obavlja stručno i savesno a u skladu sa instrukcijama za postavljanje ovog tipa materijala.
Nalogoprimac je u obavezi da obezbedi dovoljno osoblja i neophodnu radnu opremu za obavljanje ovog posla.
Nalogoprimac je u obavezi da za izvedene radove izradi dnevnik izvedenih radova kao i izveštaje o ispitivanju izvedenih radova.
Nalogoprimac potvrđuje da je ovaj Ugovor sklopio na osnovu pravilnog pregleda, verifikacije i tumačenja svih podataka uključujući i podatke koje je obezbedio Nalogodavac i sve druge dostupne podatke koji se odnose na gradilište i okolinu.

Član 7.

Rok izvođenja radova

Rok za uslugu izvođenja radova teče od momenta najave izlaska na teren i ima se obaviti u što kraćem roku specifičnom za ovu vrstu posla.

Član 8.

Raskid ugovora

Ovaj ugovor se može raskinuti saglasnošću volja ugovornih strana.

Naručilac ima pravo na jedostrani raskid ugovora u sledećim slučajevima:

- Ako Isporučilac svojom krivicom ne omogući neometano izvođenje radova u odnosu na ugovorenu dinamiku više od 7 dana;

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovorenoj strani sa otkaznim rokom 15 dana od dana dostavljanja izjave. Izjava mora da sadrži osnov za raskid Ugovora.

Svu eventualnu štetu nastalu raskidom ugovora, snosi ona ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora.

Član 9.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Opštih uzansi za promet robe u usluga.

Ugovorne strane su saglasne da se sve naknadne izmene ovog Ugovora vrše pisanim putem, u formi aneksa.

Član 10.

Eventualne sporove iz ovog ugovora, ugovorne strane rešavaće sporazumno, a ukoliko to ne bude moguće, za rešavanje će biti nadležan Privredni sud u Pančevu.

Član 11.

Ovaj ugovor zaključen je u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih po 2 (dva) primerka zadržavaju Naručilac i Isporučilac.

NALOGODAVAC

VELMIDAS ING D.O.O.

NALOGOPRIMAC

HIDROGRAĐNJA-INŽENJERING D.O.O.